

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาต่อยอดคลังข้อมูลธุรกิจ DBD DataWarehouse+ ระยะที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๔,๘๐๐,๐๐๐. - บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔**

เป็นเงิน ๑๔,๗๘๔,๖๖๖.๖๗ บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้

(๑) บริษัท ชันชันซอฟต์แวร์ จำกัด

(๒) บริษัท เฟิร์สบีซีโซลูชั่น จำกัด

(๓) บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ หม่อมหลวงภูทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

๖.๒ นายโสภณ สังกมกำแหง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

๖.๓ นายเผด็จ เรือนจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๖.๔ นางสาวสุนันทา ทวนคง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

๖.๕ นางสาววัลัญญา มไหสวริยะ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ตารางคำนวณราคากลาง
โครงการพัฒนาต่อยอดคลังข้อมูลธุรกิจ DBD DataWarehouse+ ระยะที่ 2

	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย	ราคากลางเป็นเงิน (บาท)
ข้อกำหนดรายละเอียด			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged Infrastructure จำนวน 1 ชุด (2 node) 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) จำนวน 2 ชุด	1 งาน	4,478,500.00
2	พัฒนาต่อยอดคลังข้อมูลธุรกิจ 1. การพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ เพื่อรองรับการใช้งานและการ สอบถามข้อมูล 2. ระบบผู้ช่วยสนทนาอัตโนมัติในลักษณะ Chat bot 3. ระบบให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) 4. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 5. ปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	1 งาน	10,306,166.67
รวมเป็นราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว			14,784,666.67