



## ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

### เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ภายในวงเงิน ๘๔,๕๑๐,๐๐๐.- บาท (แปดสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) จำนวน ๑ ระบบ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นเดียวกัน

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี รายรับ รายจ่ายต่อกำกับดูแล หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อกำกับดูแลไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th))

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย

/๙. ผู้ประสงค์...

๘. ผู้ประسังค์จะเสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยและแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา

๙. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในการจำหน่าย หรือติดตั้ง หรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยผลงานดังกล่าวต้องมีการติดตั้งใช้งานจริง เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่วันทำงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา ซึ่งสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เป็นเจ้าของผลงาน พร้อมหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานนั้น โดยมีมูลค่าผลงาน รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาท และมูลค่าในผลงานใดผลงานหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท

๑๐. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยบุคลากรไม่น้อยกว่า ๑๐ คน โดย ๕ คน จะต้องเป็นพนักงานประจำของผู้ประสังค์จะเสนอราคา ทั้งนี้ คณะทำงานข้างต้นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

- (๑) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับ Enterprise ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีXBRL Database Management System (DBMS) และ Network โดยแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้ แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
- (๒) ด้านบัญชี ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชีไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสาขาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Taxonomy โดยแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้ แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา

ทั้งนี้ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องระบุ ชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ของบุคลากรในโครงการ ที่เสนอแต่ละคน พร้อมทั้งแสดงหนังสือตกลงเข้าเป็นคณะทำงาน

๑๑. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องจัดให้มีผู้จัดการโครงการ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร จัดการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือต้านรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) โดยแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้ แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา

๑๒. กรณี ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาก็ (ข้อ ๘ - ๑๑) กรณี จะไม่พิจารณาราคาของผู้ประสังค์จะเสนอราคายืนนี้โดยไม่มีการผ่อนผัน

กำหนดยื่นของประกวดราคาก็ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ส่วนจัดทำฟัสดุ สำนักบริหารคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อาคารบางกระสอ) ชั้น ๑๑ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีและกำหนดให้ผู้ประสังค์จะเสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเข้าเสนอราคาในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป



ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากลุ่มละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนจัดทำพัสดุ สำนักบริหารคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อาคารบางกระสอ) ชั้น ๑ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๔๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ (ผู้ขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประจำตัวผู้เดียวภาษีของกิจการหรือนิติบุคคล และกรณีผู้ขอรับเอกสารประกวดราคา มีใช้เจ้าของกิจการ หรือผู้มีอำนาจผูกพันของนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคล ผนึกเอกสารแสตมป์ตามกฎหมาย)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายอิทธิพล ช้างหลำ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

## ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

### การจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

#### 1. หลักการและเหตุผล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีการขับเคลื่อนและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ซึ่งข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลในปัจจุบัน ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในการตัดสินใจและดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 500,000 ราย ซึ่งนิติบุคคลเหล่านี้ มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปีทั้งสิ้นกว่า 400,000 ราย โดยนิติบุคคลส่วนใหญ่ได้ส่งงบการเงินในรูปแบบของเอกสาร (Hard Copy) กรมฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของเอกสารด้านฉบับด้วยระบบจัดเก็บภาพ (IMAGE) และป้อนข้อมูล (Re-key) เพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการนำไปประมวลผลต่อในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการการเหล่านี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือน หลังจากการนำส่งงบการเงิน เนื่องจาก ผู้ประกอบการทั่วประเทศมีจำนวนจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณงานในการประมวลผลและวิเคราะห์ที่เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นควรมีการพัฒนาระบบและกระบวนการที่ใช้ เพื่อให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการลดภาระการทำงานและค่าใช้จ่ายในการประมวลผลข้อมูล และยกระดับการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินของผู้ประกอบการสู่สาธารณะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น และผลักดันให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น e-Department อย่างแท้จริง

หลังจากการศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการในการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ตัดสินใจริเริ่ม “การจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing)” โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรับงบการเงิน เพื่อทดแทนการรับข้อมูลในรูปแบบเอกสารเดิม อันเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ในการรับงบการเงินแก่ผู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงิน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างชาติได้ ดังนั้น เพื่อคำนึงถึงความต้องการที่จะจัดซื้อผู้ซื้อและพัฒนาระบบพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดความต้องการ ระบุไว้ในหัวข้อต่างๆ ของเอกสารฉบับนี้

## 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพิ่มช่องทางในการนำส่งงบการเงิน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ให้กับภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่นำส่งงบการเงินตามกฎหมาย
- 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับและตรวจสอบงบการเงินให้มีความถูกต้อง ทั้งในส่วนของรูปแบบ ตามมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย และความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลงบการเงิน
- 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลงบการเงินแก่สาธารณะให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถ เรื่องถือได้ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลรายงานทางการเงินที่สำคัญของประเทศไทย
- 2.4 พัฒนารูปแบบของข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ รวมทั้ง รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

## 3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกันราคาก่อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบ ของทางราชการ
- 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอ ราคาให้แก่กรมฯ และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประกันราคาก่อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกันราคาก่อนครั้งนี้
- 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารติดต่อ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีกำหนดให้สละติดต่อความคุ้มกัน เช่นวันนี้
- 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช้อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรไม่ถูกต้องครบถ้วนใน สาระสำคัญ
- 3.6 บุคคลหรือนิตบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th))
- 3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 3.8 ผู้ประسังจะเสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยและแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
- 3.9 ผู้ประสังจะเสนอราคาต้องมีผลงานในการจำหน่าย หรือติดตั้ง หรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยผลงานดังกล่าว ต้องมีการติดตั้งใช้งานจริง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันทำงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา ซึ่งสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เป็นเจ้าของผลงาน พร้อมหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานนั้น โดยมีมูลค่าผลงานรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมูลค่าในผลงานใดผลงานหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
- 3.10 ผู้ประสังจะเสนอราคาต้องมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยบุคลากรไม่น้อยกว่า 10 คน โดย 5 คน จะต้องเป็นพนักงานประจำของผู้ประสังจะเสนอราคา ทั้งนี้ คณะทำงานข้างต้นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังนี้
- (1) ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับ Enterprise ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยี XBRL Database Management System (DBMS) และ Network โดยแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้ แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
  - (2) ด้านบัญชี ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชีไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันบัญชีแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Taxonomy โดยแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้ แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
- ทั้งนี้ ผู้ประสังจะเสนอราคาต้องระบุ ชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ของบุคลากรในโครงการ ที่เสนอแต่ละคน พร้อมทั้งแสดงหนังสืออกลังเข้าเป็นคณะทำงาน
- 3.11 ผู้ประสังจะเสนอราคาต้องจดให้มีผู้จัดการโครงการ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือด้านรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) โดยแสดงหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือได้ แนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
- 3.12 กรณีขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคากลุ่ม (ข้อ 3.8 - 3.11) กรณี จะไม่พิจารณาของผู้ประสังจะเสนอราคารายนั้น โดยไม่มีการผ่อนผัน

๗

## 4. แบบรูปรายการ

### 4.1 ขอนเบคการดำเนินงาน

ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และภาพรวมของระบบงาน ตามภาคผนวก ก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การเพิ่มช่องทางในการนำส่งงบการเงินในรูปแบบ e -Form, XBRL, EXCEL, เว็บเซอร์วิส, และเอกสาร
- เชื่อมโยงระบบงานและฐานข้อมูลการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) กับระบบงานและฐานข้อมูลเดิมของกรมฯ

- พัฒนาระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานผลการรับงบการเงิน และการให้บริการข้อมูลงบการเงิน

ทั้งนี้ การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

#### 4.1.1 การดำเนินงานระยะที่ 1

4.1.1.1 ทบทวน ศึกษา ปรับปรุง ผลการศึกษาวิเคราะห์จากโครงการสร้างระบบเพื่อให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (1) ทบทวนการประยุกต์ใช้ XBRL เพื่อให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing)
- (2) ตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขรหัสรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยต้องทำการตรวจสอบกับงบการเงินของนิติบุคคล ซึ่งครอบคลุมประเภทนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนและเบี้ยน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน์จำกัด โดยให้ครอบคลุมถึงประเภทธุรกิจไม่น้อยกว่า 10 ประเภทธุรกิจ
- (3) ทบทวนการจัดทำระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing)  
ต้นแบบ (Prototype)
- (4) เสนอแนวทางปรับปรุง ตามข้อ (1) – (3) ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่
- (5) ออกแบบระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ต้นแบบ (Prototype)  
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตามที่ได้รับความเห็นชอบตาม ข้อ 4.1.1.1 (4)

#### 4.1.1.2 จัดหาซอฟต์แวร์ (Software) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)

- (1) จัดหาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนา
- ซอฟต์แวร์สำหรับ Application Server สำหรับการพัฒนา
- ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการพัฒนา

- ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการรหัสรายการทางบัญชี (XBRL Runtime Engine) สำหรับการพัฒนา
- ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างรหัสรายการทางบัญชีและเอกสาร (XBRL Taxonomy Editor)

(รายละเอียดตามภาคผนวก ข. ข้อ 5, 7, 9, 11, และ 12)

(2) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับใช้ในการพัฒนา (Development tools) ได้แก่

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการพัฒนา (Development Server) จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ SAN Storage จำนวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามภาคผนวก ค. ข้อ 1 และ 7)

#### 4.1.1.3 ปรับปรุงห้อง Data Center ชั้น 5 กรมพัฒนาธุรกรรมการค้า อย่างน้อย ดังนี้

(1) ทำ Share Load เพื่อรองรับน้ำหนักเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมปรับเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม โดยมีวิศวกร โยธาเป็นผู้ออกแบบ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมคิดตั้งจำนวนกันความชื้นให้พื้นยก

(2) รื้อผังกันห้องกระจายรอบอะลูมิเนียม 2 ชุด ที่มีขนาด (ความยาว x ความสูง) ดังนี้

- ผนังชุดที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร x 2.00 เมตร
- ผนังชุดที่ 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร x 2.00 เมตร

(3) กันห้องผังกระเจาะรอบอะลูมิเนียมใหม่อ่างดี ขนาดห้อง (ความกว้าง x ความยาว x ความสูง) ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร x 5.80 เมตร x 2.30 เมตร และทำประตูบานเลื่อนคู่พร้อมโช๊คอัพ ความสูงไม่น้อยกว่า 2.1 เมตร จำนวน 2 ชุด

4.1.1.4 พัฒนาและคิดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ตามที่ได้ออกแบบไว้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ตามภาคผนวก ข. ข้อ 1 – 3 โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบที่พัฒนาขึ้นกับฐานข้อมูลเดิมของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลผู้ทำบัญชีและผู้สอนบัญชี ฐานข้อมูลเปรียบเทียบปรับ ฐานข้อมูลรับงบการเงิน เป็นต้น รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบงานของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเว็บเซอร์วิส ระบบ e-Certificate และระบบการชำระค่าธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อรองรับการทดลองปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation) รวมถึงการรายงานผลการนำส่งงบการเงิน และการออกรายงานในรูปแบบของงบการเงิน

**4.1.1.5 ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

- (1) จัดทำคู่มือการส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- (2) จัดฝึกอบรมให้กับผู้นำส่งงบการเงิน เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และหน่วยงานพันธมิตร ไม่น้อยกว่า 200 ราย

**4.1.1.6 ดำเนินการทดลองปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation) สำหรับนิติบุคคลที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย โดยสามารถส่งงบการเงินตามเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด และสามารถรายงานผลการส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าตามภาคผนวก ข. ข้อ 3.1.2 - 3.1.4**

**4.1.1.7 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข และส่งมอบระบบ**

- (1) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบ การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing)
- (2) ส่งมอบซอฟต์แวร์ (Software) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ข้อ 4.1.1.2
- (3) ส่งมอบระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ตามข้อ 4.1.1.4

**4.1.2 การดำเนินงานระยะที่ 2**

**4.1.2.1 พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบงานตามข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย**

- (1) ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ตามข้อ 4.1.1.7
- (2) การประยุกต์ใช้ XBRL และระบบงานอื่นๆ เพื่อให้บริการรับการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ให้เป็นปัจจุบัน
- (3) ตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขรหัสรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

**4.1.2.2 พัฒนาระบบจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยอย่างน้อยต้องแสดงผล ดังนี้ รายงานผลการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และงบการเงินด้วยกระดาษ รายงานของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี รูปแบบการรายงานเปรียบเทียบอย่างน้อย 5 ปีข้อนหลัง ประเภทของธุรกิจ และประเภทของนิติบุคคล ตามรายพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล โดยมีรายงานที่ไม่น้อยกว่าตามภาคผนวก ข. ข้อ 3.1.2 – 3.1.14**

**(รายละเอียดตามภาคผนวก ข.)**

**4.1.2.3 จัดหาซอฟต์แวร์ (Software) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ดังนี้**

- (1) จัดหาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  - ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล

- ซอฟต์แวร์ Application Server
- ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการรหัสรายการทางบัญชี (XBRL Runtime Engine)
- ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล

(รายละเอียดตามภาคผนวก ข. ข้อ 4, 6, 8, 10, และ 13)

(2) จัดหากลุ่มที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ได้แก่

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล (Database Server) จำนวน 2 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงานภายนอก (Internet Application Server) จำนวน 2 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงานภายใน (Internal Application Server) จำนวน 2 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการสำรองข้อมูล (Backup Server) จำนวน 2 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Repository Server) จำนวน 2 ชุด
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ SAN Storage จำนวน 4 ชุด
- อุปกรณ์สลับสัญญาณสื่อสารชนิด Fiber (SAN Switch) จำนวน 4 ชุด
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ NAS Storage 1 ชุด
- อุปกรณ์ Load Balance จำนวน 2 ชุด
- ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 4 ชุด

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก. ข้อ 2 - 12)

4.1.2.4 ดำเนินการโอนย้ายโปรแกรมระบบงานและข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดทำในระดับที่ 1

ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดทำในระดับที่ 2

4.1.2.5 ติดตั้งระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ส่งมอบระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ตามข้อ 4.1.2.1 และข้อ 4.1.2.2

(2) ส่งมอบซอฟต์แวร์ (Software) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ตามข้อ 4.1.2.3

(3) ดำเนินการทดสอบให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ

4.1.2.6 ดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล (Migration Data) จากฐานข้อมูลงบการเงินเดิมของกรมฯ ที่เป็นเอกสารภาพ (Image) และข้อความ (Text) เดิมเข้าสู่ฐานข้อมูลงบการเงินใหม่

#### 4.1.2.7 จัดให้มีการอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- (1) จัดทำคู่มือการส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- (2) จัดฝึกอบรมให้กับผู้ส่งงบการเงิน เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรของกรมฯ รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 800 ราย

### 4.2 เรื่องไขทั่วไป

4.2.1 ผู้ชนะการประมวลราคา จะต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียด เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินโครงการ ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมของโครงการและรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนแผนดังกล่าว การประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

#### การดำเนินงานระยะที่ 1

- ทบทวน ศึกษา ปรับปรุง ผลการศึกษาวิเคราะห์จากโครงการสร้างระบบเพื่อให้บริการรับงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดหาซอฟต์แวร์ (Software) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) สำหรับการดำเนินการทดลองปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation)
- ปรับปรุงห้อง Data Center ชั้น 5 กรมพัฒนาธุรักริการค้า
- พัฒนาและติดตั้งระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) สำหรับ การดำเนินการทดลองปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation)
- ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินการทดลอง ปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation)
- ดำเนินการทดลองปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation)
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข และส่งมอบระบบสำหรับการดำเนินการทดลอง ปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation)

#### การดำเนินงานระยะที่ 2

- พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบงานตามข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบการดำเนินการ ทดลองปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation)
- พัฒนาระบบการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และระบบเว็บไซต์ ของกรมฯ
- จัดหาซอฟต์แวร์ (Software) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) สำหรับเปิดให้บริการ
- ดำเนินการโอนย้ายโปรแกรมระบบงานและข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์

- ส่งมอบและติดตั้งระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) เพื่อรองรับ การเปิดให้บริการ
  - ดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลงบการเงินเดิมของกรมฯ
  - จัดให้มีการอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ
- 4.2.2 ผู้จัดการโครงการจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างกรมฯ และคณะทำงานของผู้ช่วยการประกวด ราคา โดยจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน และผู้จัดการโครงการจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมทุกครั้ง และจะต้องเป็นผู้เตรียมข้อมูลต่างๆ ในการประชุม รวมทั้งนัดหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2.3 ผู้ช่วยการประกวดราคาจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในแผนการดำเนินงานของโครงการอย่างน้อย เดือนละครั้งเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของแต่ละงานเทียบกับแผนที่วางไว้ และปรับปรุง แล้วนำเสนอต่องรมฯ
- 4.2.4 แผนการดำเนินงานจะมีการรวมข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ที่ทางกรมฯ ต้องรับผิดชอบและ บุคลากรของกรมฯ ที่ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.5 การตรวจรับงานในแต่ละระยะของโครงการ (Milestone) ผู้จัดการโครงการจะต้องเข้าร่วมการ ตรวจรับด้วยทุกครั้ง ถ้าผู้จัดการโครงการไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องหาผู้แทนซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจในโครงการและมีความอาชญากรรมที่เท่ากับหรือมากกว่าผู้จัดการโครงการ
- 4.2.6 ผู้ช่วยการประกวดราคา จะต้องมีการทำบันทึกการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมและส่งให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน 3 วัน นับตั้งจากวันประชุม
- 4.2.7 ผู้ช่วยการประกวดราคา ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- 4.2.8 โปรแกรมระบบงานที่พัฒนาและข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือเป็นลิขสิทธิ์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ห้ามมิให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปทำซ้ำเผยแพร่ หรือ วิเคราะห์ประมวลผลเพื่อการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็น การหาประโยชน์หรือ ไม่ก่อdam หากกรมฯ พบร่วมมือการกระทำการดังกล่าวผู้ช่วยการประกวดราคา จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ในน้อยกว่าราคากลางทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้การชดใช้ ดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้ช่วยการประกวดราคาพ้นจากความผิดทางอาญา
- 4.2.9 ผู้ผลการดำเนินงานของบุคลากรหลัก ในคณะทำงานของผู้ช่วยการประกวดราคาไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของขอบเขตของงานและแผนงานตามที่ผู้ช่วยการประกวดราคานำเสนอ และกรมฯ มีสิทธิ์ในการร้องขอเพื่อให้ผู้ช่วยการประกวดราคาทำการเปลี่ยนตัวบุคลากร ซึ่งผู้ช่วยการประกวดราคา

ต้องทำการหานบุคลากรใหม่มาทดแทนภายใน 7 วัน และต้องไม่มีผลกระทบใดๆต่อระยะเวลาการส่งมอบ และแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

4.2.10 กรณีขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธบุคลากรแต่ละคนในขณะทำงานของผู้ช่วยการประมวลราคาเข้าสู่โครงการ โดยหากกรณีร้องขอให้มีการเปลี่ยนตัวบุคลากร ผู้ช่วยการประมวลราคาจะต้องทำการหานบุคลากรใหม่มาทดแทนภายใน 15 วัน

4.2.11 กรณีที่ผู้ช่วยการประมวลราคา ต้องการเปลี่ยนตัวบุคลากรในที่มีงาน ผู้ช่วยการประมวลราคา ต้องมีการแจ้งเหตุผลและแผนการเพื่อร้องรับการเปลี่ยนตัวบุคลากร รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ก่อนการเปลี่ยนตัวบุคลากร

4.2.12 ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบงานที่พัฒนาตามโครงการ ด้านบัญชีและการหักภาษีบัญชี (XBRL Taxonomy) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำให้กับบุคลากรของกรมฯ เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานงวดสุดท้ายของระยะที่ 2 ดังนี้

เดือนที่ 1-3 มาประจำทุกวันทำการ

เดือนที่ 3-6 มาสัปดาห์ละ ไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือตามที่กรมฯร้องขอ

4.2.13 รับประกันผลงาน และคุณลักษณะ ซ่อมแซมอุปกรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันตรวจสอบงานงวดสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในระยะที่ 2 ดังนี้

- (1) บริการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในระบบที่ส่งมอบ
- (2) มาดำเนินการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (On-site Service) ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กรมฯแจ้ง
- (3) ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบทั้งหมดในโครงการทุกๆ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย

4.2.14 ในระหว่างการติดตั้งระบบตามโครงการ ต้องไม่กระทบต่อการทำงานของระบบเดิม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ทั้งนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบ ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และต้องดำเนินการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง

4.2.15 การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ต้องเดินสายภายในห้อง Data Center ทั้งสายไฟ (Power) ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ และอุปกรณ์เชื่อมโยงสายสัญญาณต่างๆ ตามที่กรมฯกำหนด ให้เรียบร้อย และไม่กีดขวางทางเดิน โดยสำรวจพื้นที่ที่กำหนดให้ติดตั้ง รวมทั้งจัดทำแบบแผนผังและรูปแบบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งการเดินสายไฟและสายสัญญาณสื่อสารทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุก่อนดำเนินการติดตั้ง

4.2.16 กรณีที่จำเป็น ผู้ชนะการประกรราคาต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นหรือ Software เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยผู้ชนะการประกรราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

## 5. การฝึกอบรม

ผู้ชนะการประกรราคา ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของกรมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

### 5.1 การฝึกอบรมในระดับที่ 1

หลักสูตร	จำนวนวัน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
1. วิธีการใช้งานระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) 1.1 ผู้นำส่งงบการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้ดูแลระบบงาน	ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1 วัน	ไม่น้อยกว่า 150 คน ไม่น้อยกว่า 50 คน
2. วิธีการใช้งานระบบการบริหารจัดการหัวรายงานทางบัญชี (XBRL Taxonomy) - ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการหัวรายงานทางบัญชี (XBRL Runtime Engine) - ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหัวรายงานทางบัญชี (XBRL Taxonomy Editor)	ไม่น้อยกว่า 2 วัน	ไม่น้อยกว่า 10 คน
3. สารคดเวร์ และซอฟต์แวร์ - วิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - วิธีการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage - วิธีการติดตั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์ - ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - การตรวจสอบ และบำรุงรักษา	ไม่น้อยกว่า 5 วัน	ไม่น้อยกว่า 5 คน
4. ระบบการจัดการฐานข้อมูล - การใช้งานโปรแกรม Query - Database Administrator - Database Backup & Recovery	ไม่น้อยกว่า 3 วัน	ไม่น้อยกว่า 5 คน

หลักสูตร	จำนวนวัน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
- วิธีการใช้งานและคุณลักษณะระบบการจัดการฐานข้อมูล		
5. ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกรมฯ รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ผู้ช่วยในการประมวลผลเพื่อการเสนอให้มีการอบรม (ถ้ามี)	ตามที่เสนอ	ตามที่เสนอ

## 5.2 การฝึกอบรมในระยะที่ 2

หลักสูตร	จำนวนวัน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
1. วิธีการใช้งานระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค	ไม่น้อยกว่า 800 คน	
1.1 ผู้นำส่งงบการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	
1.2 เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้ดูแลระบบงาน	ไม่น้อยกว่า 1 วัน	
2. วิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการหัวสรายการทางบัญชี (XBRL Taxonomy)	ไม่น้อยกว่า 2 วัน	ไม่น้อยกว่า 10 คน
- ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการหัวสรายการทางบัญชี (XBRL Runtime Engine)		
- ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหัวสรายการทางบัญชี (XBRL Taxonomy Editor)		
3. ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์	ไม่น้อยกว่า 5 วัน	ไม่น้อยกว่า 5 คน
- วิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		
- วิธีการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage		
- วิธีการติดตั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์		
- ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์		
- การตรวจสอบ และบำรุงรักษา		
4. ระบบการจัดการฐานข้อมูล	ไม่น้อยกว่า 3 วัน	ไม่น้อยกว่า 5 คน
- การใช้งานโปรแกรม Query		
- Database Administrator		
- Database Backup & Recovery		
- วิธีการใช้งานและคุณลักษณะระบบการจัดการฐานข้อมูล		

หลักสูตร	จำนวนวัน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
5. ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกรมฯ รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ผู้ช่วยการประมวลราคาเห็นควรเสนอให้มีการอบรม (ถ้ามี)	ตามที่เสนอ	ตามที่เสนอ

ผู้ช่วยการประมวลราคาต้องจัดให้มีการอบรม โดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ถ้ามี) ในภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ในทุกหลักสูตร ทั้งนี้ผู้ช่วยการประมวลราคา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่นวิทยากร อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สื่อสารสอน เอกสาร อาหารว่าง และท่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

## 6. การส่งมอบโปรแกรมและเอกสาร

เอกสารส่งมอบงานในแต่ละข้อ ให้จัดทำในรูปแบบของเอกสาร จำนวน 12 ชุด และในรูปแบบ CD จำนวน 12 ชุด ยกเว้นรายการตามข้อ 6.4 , 6.9 - 6.11

6.1 เอกสารสรุปผลการทบทวน ศึกษา ปรับปรุง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์จากโครงการสร้างระบบ การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ตามข้อ 4.1.1.1 (1) – (4)

6.2 เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) และระบบอื่นๆ (ถ้ามี) ตามข้อ 4.1.1.1 (5)

6.3 แผนผังการปรับปรุงห้อง Data Center

6.4 คู่มือประกอบการฝึกอบรม แยกตามหลักสูตรต่างๆ ตามข้อ 5.1

6.5 Source code การพัฒนาระบบงานในระยะที่ 1 ในรูปแบบของ แผ่น CD หรือ DVD

6.6 เอกสารรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การทดลองปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation) และข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) และระบบอื่นๆ (ถ้ามี) ตามข้อ 4.1.1.6

6.7 เอกสารรายงานการปรับปรุงแก้ไขระบบงานตามข้อ 4.1.2.1 และระบบจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน ตามข้อ 4.1.2.2 และระบบอื่นๆ (ถ้ามี)

6.8 คู่มือประกอบการฝึกอบรม แยกตามหลักสูตรต่างๆ ตามข้อ 5.2

6.9 คู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งハードแวร์ และซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ดูแลระบบ (System Admin) ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย

(1) เอกสารการออกแบบระบบ “ได้แก่”

- Work Flow ของระบบงานทั้งหมด
- Use Case Diagram
- Context Diagram
- Activity Diagram
- ER-Diagram
- Data Dictionary
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(2) เอกสารแสดงรายละเอียด Configuration ระบบงานคอมพิวเตอร์เดลaczukพร้อมคำอธิบายที่ทำการติดตั้ง

(3) เอกสารประกอบการคุ้นเคยระบบคอมพิวเตอร์ (System Manual)

6.10 ลิสต์ที่การใช้งานของซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ

6.11 แผ่น CD หรือ DVD สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ

6.12 Source code การพัฒนาระบบงานในระยะที่ 2 ในรูปแบบของ แผ่น CD หรือ DVD

## 7. ระยะเวลาดำเนินงาน

525 วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

## 8. การคิดค่าปรับ

โครงการจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นการซื้อคอมพิวเตอร์ที่คล่องตัวขึ้นเป็นระบบ ดังนั้นถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมด แต่ใช้งานไม่ได้ ถูกหักค่าปรับถ้วน กรณีจะเรียกว่าข้างไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับจากค่าคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ

## 9. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ และการชำระเงิน

### 9.1 การส่งมอบพัสดุ

#### (1) ระยะที่ 1

วงศ์ที่ 1 ส่งมอบผลการทบทวน ศึกษา ปรับปรุง ผลการศึกษาวิเคราะห์จากโครงการสร้างระบบเพื่อการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 4.1.1.1 และจัดทำระบบ

ต้นแบบ (Prototype) การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) และส่งมอบโปรแกรม และเอกสารให้ครบถ้วนตาม ข้อ 6.1 และ 6.2 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 ส่งมอบซอฟต์แวร์ (Software) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ตามข้อ 4.1.1.2 พร้อมติดตั้ง ปรับปรุงห้อง Data Center ตามข้อ 4.1.1.3 และส่งมอบ โปรแกรมและเอกสารตามข้อ 6.3 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 ส่งมอบระบบการบริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ตามข้อ 4.1.1.4 คู่มือการปฏิบัติงานตามข้อ 4.1.1.5 และหลักฐานแสดงการฝึกอบรมตามข้อ 5.1 และส่งมอบ โปรแกรมและเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 6.4 และ 6.5 ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 ส่งมอบรายงานสรุปผลการทดลองปฏิบัติงานจริง (Pilot Implementation) ตามข้อ 4.1.1.6 และรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตามข้อ 4.1.1.7 และส่งมอบ โปรแกรมและเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อ 6.6 ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## (2) ระยะที่ 2

งวดที่ 5 ส่งมอบระบบงานที่ปรับปรุง ตามข้อ 4.1.2.1 – 4.1.2.2 และส่งมอบ โปรแกรมและเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 6.7 ภายใน 405 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 ส่งมอบซอฟต์แวร์ (Software) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ตามข้อ 4.1.2.3 พร้อมติดตั้ง ภายใน 435 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 7 โอนข่ายโปรแกรมระบบงานและข้อมูลจากระบบงานคอมพิวเตอร์ ตามข้อ 4.1.2.4 ส่งมอบ ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing) ตามข้อ 4.1.2.5 และหลักฐานแสดงการถ่ายโอน ข้อมูล ตามข้อ 4.1.2.6 ภายใน 495 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 8 ส่งมอบคู่มือการปฏิบัติ และหลักฐานแสดงการฝึกอบรมตามข้อ 5.2 และส่งมอบ โปรแกรม และเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อ 6.8 – 6.12 ภายใน 525 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## 9.2 การชำระเงิน

(1) วงเงินระยะที่ 1 คือ 17,702,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

งวดที่ 1 ชำระเงิน 15 % ของวงเงินระยะที่ 1 หลังจากดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 และผ่านการตรวจรับ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ 2 ชำระเงิน 30 % ของวงเงินระยะที่ 1 หลังจากดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 2 และผ่านการตรวจรับ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ 3 ชำระเงิน 25 % ของวงเงินระยะที่ 1 หลังจากดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ 4 ชำระเงิน 30 % ของวงเงินระยะที่ 1 หลังจากดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 4 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

(2) วงเงินระยะที่ 2 คือ วงเงินตามสัญญาหักด้วย 17,702,000 บาท

งวดที่ 5 ชำระเงิน 10 % ของวงเงินระยะที่ 2 หลังจากดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 5 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ 6 ชำระเงิน 40 % ของวงเงินระยะที่ 2 หลังจากดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 6 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ 7 ชำระเงิน 30 % ของวงเงินระยะที่ 2 หลังจากดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 7 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

งวดที่ 8 ชำระเงิน 20 % ของวงเงินระยะที่ 2 หลังจากดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 8 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

## 10. วงเงินในการจัดหา

ราคาสูงสุดของการประกวดราคา จำนวน 88,510,000 บาท (แปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้มาจากบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2557 โดยแยกเป็นบประมาณปี พ.ศ. 2556 จำนวน 17,702,000 (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) และบัญผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะลงนามในสัญญาจะกระทำได้มีกรรมการอนุมัติเงินจากบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้รับอนุมัติให้ทำสัญญาผูกพันงบประมาณข้ามปีแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงบประมาณ กรมฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได้

การเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนออ络ตราขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนออ络ตราครึ่งถัด ๆ ไป ต้องเสนออ络ตราครึ่งละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากราคากรึ่งสุดท้ายที่เสนอผลแล้ว